

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : RODINNÝ DŮM  
 Objekt : STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - KLASIK 130 042  
 Projektant : EUROLINE BOHEMIA s.r.o.

JKSO : 803 61  
 EČO : 00010053-001399  
 Zpracoval : Ing.Guzikiewiczová

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	Zemní práce	0,00	334 522,44	334 522,44	0,193
2	Zakládání	172,73	87 450,35	87 623,08	67,168
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 532,28	667 376,71	683 908,99	179,255
4	Vodorovné konstrukce	0,00	391 884,04	391 884,04	110,591
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	397 480,18	783 217,37	1 180 697,55	174,644
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	115 490,60	115 490,60	2,088
99	Přesun hmot HSV	0,00	121 575,76	121 575,76	0,000
<b>HSV Celkem</b>		<b>414 185,20</b>	<b>2 501 517,27</b>	<b>2 915 702,47</b>	<b>533,939</b>
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	38 652,33	42 081,15	80 733,48	1,925
713	Izolace tepelné	55 239,96	40 172,04	95 412,01	4,333
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	132 037,08	155 984,79	288 021,87	76,939
731	Ústřední topení, kotelny	126 305,84	149 228,87	275 534,72	0,000
762	Konstrukce tesařské	132 300,44	141 776,60	274 077,04	11,649
764	Konstrukce klempířské	0,00	13 362,68	13 362,68	0,205
765	Konstrukce - krytiny tvrdé	0,00	107 061,54	107 061,54	9,547
766	Konstrukce truhlářské	58 352,95	3 930,89	62 283,85	0,126
767	Konstrukce doplňkové kovové	0,00	32 627,05	32 627,05	0,010
771	Podlahy z dlaždic	66 989,68	62 645,75	129 635,43	12,219
775	Podlahy vlysové a parketové	16 797,89	111 876,05	128 673,94	2,718
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	41 306,22	41 306,22	0,800
784	Dokončovací práce - malby	0,00	13 366,39	13 366,39	0,153
<b>PSV Celkem</b>		<b>626 676,19</b>	<b>915 420,03</b>	<b>1 542 096,22</b>	<b>120,624</b>
21-M	Elektromontáže	75 562,62	48 695,40	124 258,02	0,000
<b>M Celkem</b>		<b>75 562,62</b>	<b>48 695,40</b>	<b>124 258,02</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>		<b>1 116 424,00</b>	<b>3 465 632,70</b>	<b>4 582 056,70</b>	<b>654,563</b>