

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1073B Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	222 370,06	884 345,76	1 106 715,82	246,315	0,000
1	Zemní práce	3 091,20	31 533,66	34 624,86	0,036	0,000
2	Zakládání	0,00	84 790,36	84 790,36	70,206	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	53 532,89	227 205,54	280 738,43	63,610	0,000
4	Vodorovné konstrukce	121 777,97	100 665,71	222 443,68	38,448	0,000
5	Komunikace	1 684,53	1 321,88	3 006,41	1,148	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	36 424,47	350 168,70	386 593,17	66,077	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 859,00	41 860,06	47 719,06	6,790	0,000
99	Přesun hmot	0,00	46 799,85	46 799,85	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	495 307,69	793 529,56	1 288 837,25	30,382	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 415,22	37 765,77	54 180,99	0,512	0,000
713	Izolace tepelné	113 418,71	31 596,67	145 015,38	4,018	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	112 491,75	112 491,75	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	152 006,80	152 006,80	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	38 582,28	110 038,84	148 621,12	5,277	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	1 376,22	1 376,22	0,054	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	17 834,14	17 834,14	0,213	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	138 257,88	138 257,88	7,922	0,000
766	Konstrukce truhlářské	250 113,43	61 996,15	312 109,58	0,858	0,000
771	Podlahy z dlaždic	12 334,18	11 276,84	23 611,02	0,951	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	46 021,65	9 767,89	55 789,54	0,549	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	14 714,22	13 787,07	28 501,29	0,927	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	3 708,00	8 749,35	12 457,35	8,544	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	31 003,79	31 003,79	0,187	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	9 580,40	9 580,40	0,149	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	85 407,00	85 407,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	85 407,00	85 407,00	0,000	0,000
	Celkem	717 677,75	1 763 282,32	2 480 960,07	276,697	0,000