

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1079 Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	202 225,01	1 084 699,63	1 286 924,64	311,775	0,000
1	Zemní práce	3 513,94	35 447,27	38 961,21	0,041	0,000
2	Zakládání	0,00	114 278,92	114 278,92	92,556	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	114 698,15	334 385,83	449 083,98	92,308	0,000
4	Vodorovné konstrukce	39 751,09	103 457,20	143 208,29	33,735	0,000
5	Komunikace	4 739,14	3 718,88	8 458,02	3,230	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	35 459,19	390 112,89	425 572,08	85,085	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 063,50	44 061,39	48 124,89	4,820	0,000
99	Přesun hmot	0,00	59 237,25	59 237,25	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	684 258,16	969 513,38	1 653 771,54	31,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 151,15	38 855,75	74 006,90	1,567	0,000
713	Izolace tepelné	126 641,32	37 314,93	163 956,25	4,841	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	133 698,06	133 698,06	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	173 898,60	173 898,60	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	68 839,12	145 151,81	213 990,93	8,590	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	47 008,05	47 008,05	1,648	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	15 461,92	15 461,92	0,188	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	167 640,43	167 640,43	9,792	0,000
766	Konstrukce truhlářské	363 456,22	70 872,22	434 328,44	1,396	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 950,12	11 270,12	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	8 959,68	8 994,13	17 953,81	0,720	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	59 548,05	12 638,87	72 186,92	0,710	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	13 342,62	12 501,94	25 844,56	0,841	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	45 573,49	45 573,49	0,289	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	10 953,06	10 953,06	0,169	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	101 507,43	101 507,43	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	101 507,43	101 507,43	0,000	0,000
	Celkem	886 483,17	2 155 720,44	3 042 203,61	342,776	0,000