

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1173 Objednatel:

Část: Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	275 999,18	738 532,97	1 014 532,15	300,436	0,000
1	Zemní práce	2 856,45	22 519,65	25 376,10	0,035	0,000
2	Zakládání	55 872,05	32 586,07	88 458,12	89,745	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	105 048,72	206 906,44	311 955,16	79,400	0,000
4	Vodorovné konstrukce	23 629,56	150 222,00	173 851,56	41,749	0,000
5	Komunikace	4 281,15	1 449,13	5 730,28	2,765	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	78 093,87	246 071,85	324 165,72	82,716	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 217,38	25 300,22	31 517,60	4,025	0,000
99	Přesun hmot	0,00	53 477,61	53 477,61	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	638 211,70	829 867,71	1 468 079,41	29,747	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 196,09	31 242,34	72 438,43	1,756	0,000
713	Izolace tepelné	86 206,90	8 724,44	94 931,34	3,382	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	110 563,32	110 563,32	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	242 933,20	242 933,20	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	43 700,00	43 700,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	81 412,42	118 850,58	200 263,00	9,593	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	601,46	30 294,51	30 895,97	1,251	0,000
764	Konstrukce klempířské	7 187,30	9 461,03	16 648,33	0,209	0,000
765	Krytiny tvrdé	74 515,97	41 531,36	116 047,33	8,758	0,000
766	Konstrukce truhlářské	224 807,64	80 513,42	305 321,06	1,007	0,000
767	Konstrukce zámečnické	21 045,15	11 360,76	32 405,91	0,074	0,000
771	Podlahy z dlaždic	10 278,03	13 205,25	23 483,28	0,727	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	46 301,63	10 686,09	56 987,72	0,581	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	37 787,41	22 112,44	59 899,85	1,675	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	6 551,83	44 132,48	50 684,31	0,338	0,000
784	Dokončovací práce - malby	319,87	10 556,49	10 876,36	0,176	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	83 942,88	83 942,88	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	83 942,88	83 942,88	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	914 210,88	1 652 343,56	2 566 554,44	330,182	0,000
	Celkem s DPH	1 051 342,51	1 900 195,09	2 951 537,61		