

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1375 Objednatel:

Část: Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	318 620,715	422 713,864	741 334,579	229,206	0,000
1	Zemní práce	3 022,501	12 814,115	15 836,616	0,043	0,000
2	Zakládání	34 340,326	35 025,896	69 366,222	73,109	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	76 732,714	173 906,772	250 639,486	66,531	0,000
4	Vodorovné konstrukce	20 312,208	40 793,140	61 105,348	18,693	0,000
5	Komunikace	1 408,506	122,618	1 531,124	0,399	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	179 691,500	98 132,886	277 824,386	69,959	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 112,960	21 628,606	24 741,566	0,473	0,000
99	Přesun hmot	0,000	40 289,831	40 289,831	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	824 428,625	806 852,167	1 631 280,792	30,290	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 267,693	31 964,204	80 231,897	1,873	0,000
713	Izolace tepelné	108 049,893	15 324,241	123 374,134	2,977	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,000	125 413,112	125 413,112	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,000	252 435,590	252 435,590	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,000	43 240,000	43 240,000	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	59 653,807	101 165,083	160 818,890	7,591	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	41 582,508	39 146,326	80 728,834	3,243	0,000
764	Konstrukce klempířské	8 118,708	10 372,384	18 491,092	0,159	0,000
765	Krytiny tvrdé	81 983,148	45 895,357	127 878,505	8,845	0,000
766	Konstrukce truhlářské	353 456,483	29 418,545	382 875,028	1,642	0,000
771	Podlahy z dlaždic	15 995,331	10 479,804	26 475,135	0,669	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlisy aj.)	31 846,360	12 629,652	44 476,012	0,709	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	16 149,401	16 143,754	32 293,155	0,819	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	33 040,195	17 474,954	50 515,149	1,195	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	20 709,898	48 700,810	69 410,708	0,218	0,000
784	Dokončovací práce - malby	5 575,200	7 048,351	12 623,551	0,131	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	94 059,834	94 059,834	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	94 059,834	94 059,834	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	1 143 049,340	1 323 625,865	2 466 675,205	259,497	0,000
	Celkem s DPH	1 314 506,741	1 522 169,745	2 836 676,486		