

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DŮM

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 667

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>306 930,29</b>	<b>916 910,53</b>	<b>1 223 840,82</b>	<b>285,300</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 472,12	22 950,76	25 422,88	0,038	0,000
2	Zakládání	87 853,70	14 339,64	102 193,34	110,243	0,000
3	Visuté a kompletní konstrukce	96 395,79	246 981,54	343 377,33	53,656	0,000
4	Vodorovné konstrukce	43 513,91	213 083,57	256 597,48	51,169	0,000
5	Komunikace	12 697,67	6 410,19	19 107,86	15,086	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	63 868,47	333 533,23	397 401,70	54,685	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	128,62	28 928,07	29 056,70	0,422	0,000
99	Přesun hmot	0,00	50 683,55	50 683,55	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>551 682,36</b>	<b>856 814,35</b>	<b>1 408 496,71</b>	<b>25,968</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 398,80	18 618,42	45 017,22	1,352	0,000
713	Izolace tepelné	98 793,26	15 146,10	113 939,35	3,100	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	96 600,00	96 600,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	109 200,00	109 200,00	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	43 700,00	43 700,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	58 038,68	166 717,85	224 756,53	7,324	0,000
764	Konstrukce klempířské	7 667,90	10 243,57	17 911,47	0,214	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	207 494,50	207 494,50	9,645	0,000
766	Konstrukce truhlářské	276 665,62	60 263,07	336 928,69	1,404	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	15 756,05	24 076,05	0,033	0,000
771	Podlahy z dlaždic	7 726,16	7 404,97	15 131,13	0,640	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	49 098,24	22 223,75	71 321,99	0,616	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	15 046,26	22 883,19	37 929,45	0,998	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	3 642,64	49 888,56	53 531,20	0,262	0,000
784	Dokončovací práce - malby	284,80	10 674,34	10 959,14	0,157	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>83 430,00</b>	<b>83 430,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	83 430,00	83 430,00	0,000	0,000
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>858 612,66</b>	<b>1 857 154,88</b>	<b>2 715 767,53</b>	<b>311,268</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>987 404,55</b>	<b>2 135 728,11</b>	<b>3 123 132,66</b>		