

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Bungalov 770

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	444 374,29	1 626 731,53	2 071 105,82	441,123	0,000
1	Zemní práce	2 563,68	31 479,42	34 043,10	0,039	0,000
2	Zakládání	113 281,85	18 205,31	131 487,16	141,201	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	88 528,42	473 834,63	562 363,05	99,428	0,000
4	Vodorovné konstrukce	102 454,44	376 406,73	478 861,17	81,529	0,000
5	Komunikace	20 937,36	11 755,01	32 692,37	26,419	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	116 291,22	554 319,92	670 611,14	91,633	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	317,32	62 801,20	63 118,52	0,874	0,000
99	Přesun hmot	0,00	97 929,31	97 929,31	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	753 801,06	1 397 094,91	2 150 895,97	38,108	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 125,97	26 211,13	65 337,10	1,778	0,000
713	Izolace tepelné	121 809,84	26 438,56	148 248,40	4,348	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	236 250,00	236 250,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	284 421,90	284 421,90	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	43 700,00	43 700,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	85 188,75	210 894,93	296 083,68	10,400	0,000
764	Konstrukce klempířské	7 868,26	10 133,37	18 001,63	0,216	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	302 267,33	302 267,33	13,515	0,000
766	Konstrukce truhlářské	339 866,53	58 800,98	398 667,51	1,723	0,000
767	Konstrukce zámečnické	24 740,22	4 416,01	29 156,23	0,705	0,000
771	Podlahy z dlaždic	22 128,08	22 026,17	44 154,25	1,871	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	79 001,50	35 813,34	114 814,84	0,991	0,000
777	Podlahy lité	2 383,92	1 350,36	3 734,28	0,021	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	24 649,30	37 972,04	62 621,34	1,635	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	6 533,28	76 207,13	82 740,41	0,390	0,000
784	Dokončovací práce - malby	505,41	20 191,66	20 697,07	0,294	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	183 750,00	183 750,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	183 750,00	183 750,00	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	1 198 175,35	3 207 576,44	4 405 751,79	479,231	0,000
	Celkem s DPH	1 377 901,65	3 688 712,91	5 066 614,56		