

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Dominant 115

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	988 880,41	438 168,58	1 427 048,99	340,291	0,000
1	Zemní práce	2 756,21	18 823,08	21 579,29	0,038	0,000
2	Zakládání	120 902,14	21 525,10	142 427,24	127,631	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	417 751,48	13 363,30	431 114,78	84,521	0,000
4	Vodorovné konstrukce	117 461,61	164 028,51	281 490,12	43,973	0,000
5	Komunikace	6 596,96	1 195,25	7 792,21	5,864	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	314 350,57	126 859,85	441 210,42	68,673	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 061,44	30 780,82	39 842,26	9,591	0,000
99	Přesun hmot	0,00	61 592,67	61 592,67	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	768 520,68	1 337 903,95	2 106 424,63	25,149	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 120,23	45 755,33	88 875,56	1,517	0,000
713	Izolace tepelné	88 056,76	52 220,96	140 277,72	1,183	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	7 757,40	7 757,40	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	96 680,66	96 680,66	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	77 326,40	270 083,69	347 410,09	6,243	0,000
764	Konstrukce klempířské	7 077,50	14 537,15	21 614,65	0,181	0,000
765	Krytiny tvrdé	17 868,96	450 663,26	468 532,22	9,883	0,000
766	Konstrukce truhlářské	358 648,80	178 721,77	537 370,57	1,738	0,000
767	Konstrukce zámečnické	27 648,00	29 660,70	57 308,70	0,770	0,000
771	Podlahy z dlaždic	18 509,60	36 949,16	55 458,76	1,186	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	91 837,54	36 504,91	128 342,45	0,899	0,000
777	Podlahy lité	2 289,81	1 812,02	4 101,83	0,020	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	17 697,38	31 385,11	49 082,49	0,936	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	14 860,03	26 358,45	41 218,48	0,170	0,000
784	Dokončovací práce - malby	3 579,67	12 813,38	16 393,05	0,202	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	6 060,47	6 060,47	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	6 060,47	6 060,47	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	1 757 401,09	1 782 133,00	3 539 534,09	365,440	0,000
	Celkem s DPH	2 021 011,25	2 049 452,95	4 070 464,20		