

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Ekoline 1037

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	137 990,03	1 589 316,96	1 727 306,99	370,039	0,000
1	Zemní práce	4 117,69	34 759,05	38 876,74	0,048	0,000
2	Zakládání	0,00	119 537,29	119 537,29	83,416	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	62 104,18	429 683,06	491 787,24	113,232	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	268 560,82	268 560,82	60,065	0,000
5	Komunikace	4 250,26	2 006,70	6 256,96	3,670	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	63 921,59	572 327,00	636 248,59	105,564	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 596,31	69 193,21	72 789,52	4,045	0,000
99	Přesun hmot	0,00	93 249,83	93 249,83	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	871 197,24	1 378 537,99	2 249 735,23	27,152	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 615,00	49 933,49	94 548,49	2,074	0,000
713	Izolace tepelné	130 057,26	31 677,83	161 735,09	5,775	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	208 407,27	208 407,27	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	438 784,20	438 784,20	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	45 097,62	181 540,60	226 638,22	7,500	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	61 968,13	61 968,13	2,512	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	97 853,85	97 853,85	1,508	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	16 778,10	16 778,10	0,042	0,000
766	Konstrukce truhlářské	495 641,77	71 730,93	567 372,70	2,215	0,000
767	Konstrukce zámečnické	51 302,40	46 156,74	97 459,14	1,391	0,000
771	Podlahy z dlaždic	13 330,38	13 167,60	26 497,98	1,126	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	69 283,41	14 588,95	83 872,36	0,826	0,000
777	Podlahy lité	0,00	7 952,35	7 952,35	0,048	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	21 869,40	20 726,30	42 595,70	1,378	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	49 408,56	49 408,56	0,239	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	21 863,09	21 863,09	0,298	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	157 956,51	157 956,51	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	157 956,51	157 956,51	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 009 187,27</u>	<u>3 125 811,46</u>	<u>4 134 998,73</u>	<u>397,192</u>	<u>0,000</u>