

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DŮM

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - EKOLINE 435

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	348 317,90	1 270 925,60	1 619 243,50	362,668	0,000
1	Zemní práce	2 618,20	20 804,90	23 423,10	0,037	0,000
2	Zakládání	90 012,50	15 741,90	105 754,40	107,906	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	39 917,70	439 462,70	479 380,40	92,131	0,000
4	Vodorovné konstrukce	101 203,30	227 755,40	328 958,70	66,093	0,000
5	Komunikace	18 194,10	11 480,50	29 674,60	19,563	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	96 177,10	423 928,40	520 105,50	76,156	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	195,00	51 130,70	51 325,70	0,782	0,000
99	Přesun hmot	0,00	80 621,10	80 621,10	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	661 686,00	908 176,50	1 569 862,50	497 272,505	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 409,10	15 215,20	50 624,30	1,059	0,000
713	Izolace tepelné	87 100,20	16 243,40	103 343,60	3,873	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	142 740,00	142 740,00	297 532,014	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	202 014,20	202 014,20	199 726,260	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	128 900,00	128 900,00	0,027	0,000
762	Konstrukce tesařské	28 665,20	66 472,80	95 138,00	3,156	0,000
764	Konstrukce klempířské	10 062,00	7 601,90	17 663,90	0,232	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	16 856,10	16 856,10	0,039	0,000
766	Konstrukce truhlářské	335 506,00	51 577,40	387 083,40	1,012	0,000
767	Konstrukce zámečnické	59 857,80	52 242,90	112 100,70	1,115	0,000
771	Podlahy z dlaždic	14 530,00	15 977,00	30 507,00	1,239	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	69 553,10	31 489,80	101 042,90	0,873	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	18 829,40	28 881,40	47 710,80	1,249	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	1 754,60	24 967,00	26 721,60	0,130	0,000
784	Dokončovací práce - malby	418,60	15 347,40	15 766,00	0,228	0,000
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00	91 650,00	91 650,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	148 940,00	148 940,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	148 940,00	148 940,00	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	1 010 003,90	2 328 042,10	3 338 046,00	497 635,172	0,000
	Celkem s DPH	1 161 504,49	2 677 248,42	3 838 752,90		