

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : RODINNÝ DŮM
 Objekt : STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - KLASIK 153 042
 Projektant : EUROLINE BOHEMIA s.r.o.

JKSO : 803 61
 EČO : 00010053-001599
 Zpracoval : Ing.Guzikiewiczová

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	Zemní práce	0,00	259 695,32	259 695,32	0,162
2	Zakládání	70,81	128 819,55	128 890,36	122,072
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 710,32	688 097,09	712 807,41	197,726
4	Vodorovné konstrukce	0,00	482 531,60	482 531,60	137,720
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	392 800,85	954 833,36	1 347 634,21	270,443
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	154 366,02	154 366,02	2,972
99	Přesun hmot HSV	0,00	156 454,10	156 454,10	0,000
HSV Celkem		417 581,98	2 824 797,04	3 242 379,02	731,094
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	52 438,41	57 340,19	109 778,60	2,692
713	Izolace tepelné	82 412,78	60 825,70	143 238,48	6,845
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	188 826,15	223 090,77	411 916,92	117,072
731	Ústřední topení, kotelny	180 636,45	225 162,53	405 798,98	0,000
762	Konstrukce tesařské	211 352,49	240 533,28	451 885,77	19,213
764	Konstrukce klempířské	0,00	14 691,36	14 691,36	0,239
765	Konstrukce - krytiny tvrdé	0,00	164 332,71	164 332,71	15,217
766	Konstrukce truhlářské	68 375,00	5 456,86	73 831,86	0,164
767	Konstrukce doplňkové kovové	35 600,00	21 881,93	57 481,93	0,113
771	Podlahy z dlaždic	65 882,94	60 492,74	126 375,68	12,540
775	Podlahy vlysové a parketové	14 618,84	161 166,75	175 785,59	4,136
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	51 861,67	51 861,67	1,241
784	Dokončovací práce - malby	0,00	14 328,68	14 328,68	0,175
PSV Celkem		900 143,06	1 301 165,17	2 201 308,23	179,648
21-M	Elektromontáže	99 130,50	63 884,10	163 014,60	0,000
M Celkem		99 130,50	63 884,10	163 014,60	0,000
Celkem		1 416 855,54	4 189 846,31	5 606 701,85	910,742