

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Liniá 854

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>178 833,78</b>	<b>1 713 552,62</b>	<b>1 892 386,40</b>	<b>379,996</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 407,95	23 269,08	25 677,03	0,034	0,000
2	Zakládání	0,00	87 878,19	87 878,19	88,573	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	113 090,55	383 180,87	496 271,42	93,161	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	408 436,09	408 436,09	82,053	0,000
5	Komunikace	10 564,94	18 605,39	29 170,33	25,915	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	50 145,34	632 963,48	683 108,82	86,814	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 625,00	63 847,05	66 472,05	3,445	0,000
99	Přesun hmot	0,00	95 372,47	95 372,47	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>640 374,32</b>	<b>1 078 884,88</b>	<b>1 719 259,20</b>	<b>34,704</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 106,26	33 478,30	68 584,56	1,425	0,000
712	Povlakové krytiny	66 632,69	28 249,86	94 882,55	0,157	0,000
713	Izolace tepelné	167 014,57	12 575,74	179 590,31	5,367	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	180 000,00	180 000,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	240 032,50	240 032,50	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	25 661,63	25 661,63	0,371	0,000
766	Konstrukce truhlářské	38 791,20	324 724,22	363 515,42	0,270	0,000
767	Konstrukce zámečnické	33 652,80	7 077,21	40 730,01	0,914	0,000
771	Podlahy z dlaždic	14 938,58	15 130,53	30 069,11	1,185	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	68 563,26	27 540,41	96 103,67	0,817	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	215 674,96	100 273,87	315 948,83	23,637	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	5 464,34	5 464,34	0,023	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	32 676,27	32 676,27	0,316	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	156 000,00	156 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>819 208,10</u>	<u>2 948 437,50</u>	<u>3 767 645,60</u>	<u>414,699</u>	<u>0,000</u>