

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Optimal 1038

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	142 863,14	1 448 094,73	1 590 957,87	333,206	0,000
1	Zemní práce	3 248,24	30 357,06	33 605,30	0,038	0,000
2	Zakládání	0,00	74 955,77	74 955,77	57,344	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	69 868,98	420 766,86	490 635,84	115,362	0,000
4	Vodorovné konstrukce	11 572,92	237 200,38	248 773,30	53,804	0,000
5	Komunikace	3 245,30	1 194,76	4 440,06	0,914	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	49 576,90	561 836,79	611 413,69	99,527	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 350,80	59 806,79	65 157,59	6,216	0,000
99	Přesun hmot	0,00	61 976,32	61 976,32	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	829 573,58	1 076 752,35	1 906 325,93	35,680	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 492,42	61 054,65	108 547,07	1,947	0,000
713	Izolace tepelné	109 810,00	31 597,63	141 407,63	4,804	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	140 221,58	140 221,58	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	190 922,95	190 922,95	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	45 100,00	45 100,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	46 543,78	126 971,47	173 515,25	6,565	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	0,00	52 586,78	52 586,78	2,177	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	15 532,36	15 532,36	0,189	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	144 608,08	144 608,08	8,496	0,000
766	Konstrukce truhlářské	366 630,35	57 563,69	424 194,04	1,478	0,000
767	Konstrukce zámečnické	32 426,24	72 517,87	104 944,11	0,702	0,000
771	Podlahy z dlaždic	14 492,87	13 483,15	27 976,02	1,178	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	70 654,81	14 987,05	85 641,86	0,859	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	141 523,11	54 093,23	195 616,34	6,565	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	38 583,05	38 583,05	0,236	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	16 928,81	16 928,81	0,266	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	106 460,28	106 460,28	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	106 460,28	106 460,28	0,000	0,000
	Celkem	972 436,72	2 631 307,36	3 603 744,08	368,887	0,000