

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Praktik 1114

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	100 787,68	1 585 737,80	1 686 525,48	461,102	0,000
1	Zemní práce	2 619,17	27 582,44	30 201,61	0,034	0,000
2	Zakládání	0,00	73 075,85	73 075,85	87,035	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	41 799,33	630 512,14	672 311,47	195,893	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	228 058,62	228 058,62	63,330	0,000
5	Komunikace	7 026,53	1 684,63	8 711,16	2,050	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	44 901,15	492 518,36	537 419,51	107,173	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 441,50	53 457,32	57 898,82	5,586	0,000
99	Přesun hmot	0,00	78 848,44	78 848,44	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	687 617,98	1 169 747,53	1 857 365,51	27,059	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 161,05	38 054,32	71 215,37	1,521	0,000
713	Izolace tepelné	113 039,94	24 988,31	138 028,25	4,751	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	160 938,50	160 938,50	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	421 929,30	421 929,30	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	41 400,00	41 400,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	34 412,79	88 258,67	122 671,46	5,148	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	37 415,38	37 415,38	1,688	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	8 370,73	8 370,73	0,107	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	103 798,49	103 798,49	7,454	0,000
766	Konstrukce truhlářské	421 566,58	74 301,52	495 868,10	1,959	0,000
767	Konstrukce zámečnické	7 488,00	80 379,10	87 867,10	0,032	0,000
771	Podlahy z dlaždic	29 370,49	21 708,01	51 078,50	2,311	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	33 213,39	13 346,61	46 560,00	0,440	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	15 365,74	13 258,40	28 624,14	0,989	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	23 708,85	23 708,85	0,178	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	17 891,34	17 891,34	0,262	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	122 189,18	122 189,18	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	122 189,18	122 189,18	0,000	0,000
	Celkem	788 405,66	2 877 674,51	3 666 080,17	488,161	0,000