

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Vila 1151

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	407 527,47	1 278 590,30	1 686 117,77	381,766	0,000
1	Zemní práce	2 477,79	18 739,12	21 216,91	0,030	0,000
2	Zakládání	40 547,58	29 150,90	69 698,48	71,461	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	121 217,11	285 170,11	406 387,22	98,071	0,000
4	Vodorovné konstrukce	148 653,87	279 169,54	427 823,41	96,249	0,000
5	Komunikace	2 162,64	653,47	2 816,11	1,063	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	87 350,93	510 384,96	597 735,89	110,789	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 117,55	70 570,15	75 687,70	4,103	0,000
99	Přesun hmot	0,00	84 752,05	84 752,05	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 007 807,94	978 272,09	1 986 080,03	22,994	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 624,10	28 156,52	66 780,62	1,495	0,000
712	Povlakové krytiny	51 306,16	28 742,83	80 048,99	0,141	0,000
713	Izolace tepelné	237 751,48	16 090,96	253 842,44	10,703	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	262 971,72	262 971,72	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	277 965,57	277 965,57	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	43 700,00	43 700,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	1 714,08	1 895,21	3 609,29	0,201	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	0,00	1 302,12	1 302,12	0,057	0,000
764	Konstrukce klempířské	16 747,10	51 229,18	67 976,28	1,585	0,000
766	Konstrukce truhlářské	526 169,39	36 950,29	563 119,68	1,831	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	145 529,50	145 529,50	0,031	0,000
771	Podlahy z dlaždic	14 066,68	18 687,60	32 754,28	3,394	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	71 063,22	16 460,98	87 524,20	0,892	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	49 717,83	28 436,43	78 154,26	2,152	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	951,78	951,78	0,007	0,000
784	Dokončovací práce - malby	647,90	19 201,40	19 849,30	0,283	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	199 655,76	199 655,76	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	199 655,76	199 655,76	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	1 415 335,41	2 456 518,15	3 871 853,56	404,760	0,000
	Celkem s DPH	1 627 635,72	2 824 995,87	4 452 631,59		