

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Vila 952

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>115 994,03</b>	<b>1 816 170,04</b>	<b>1 932 164,07</b>	<b>421,939</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 532,53	29 213,34	31 745,87	0,032	0,000
2	Zakládání	0,00	59 308,68	59 308,68	56,129	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	47 526,62	381 697,39	429 224,01	109,489	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	470 144,53	470 144,53	123,321	0,000
5	Komunikace	1 412,80	773,68	2 186,48	1,157	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	59 913,97	704 632,59	764 546,56	125,649	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 608,11	73 781,75	78 389,86	6,162	0,000
99	Přesun hmot	0,00	96 618,08	96 618,08	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>854 607,84</b>	<b>830 440,30</b>	<b>1 685 048,14</b>	<b>15,885</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 154,19	38 106,98	72 261,17	1,661	0,000
712	Povlakové krytiny	75 804,73	46 654,84	122 459,57	0,237	0,000
713	Izolace tepelné	180 844,09	18 359,77	199 203,86	6,795	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	185 212,50	185 212,50	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	277 127,20	277 127,20	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	41 900,00	41 900,00	0,220	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	3 616,95	3 616,95	0,176	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	24 873,67	24 873,67	0,332	0,000
766	Konstrukce truhlářské	426 697,86	70 065,46	496 763,32	2,146	0,000
767	Konstrukce zámečnické	25 788,67	53 368,52	79 157,19	0,769	0,000
771	Podlahy z dlaždic	11 995,24	11 923,33	23 918,57	1,106	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlýsy aj.)	84 897,57	18 035,24	102 932,81	1,112	0,000
777	Podlahy lité	0,00	2 607,93	2 607,93	0,017	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	14 425,49	13 681,46	28 106,95	0,999	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 156,81	4 156,81	0,022	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	20 749,64	20 749,64	0,293	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>167 680,00</b>	<b>167 680,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	167 680,00	167 680,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>970 601,87</b>	<b>2 814 290,34</b>	<b>3 784 892,21</b>	<b>437,823</b>	<b>0,000</b>