

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DŮM

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Bungalov 75

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>116 092,80</b>	<b>1 008 619,60</b>	<b>1 124 712,40</b>	<b>307,244</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 697,50	31 871,70	34 569,20	0,039	0,000
2	Zakládání	0,00	91 377,00	91 377,00	118,372	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 484,30	288 305,40	370 789,70	69,950	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	193 286,60	193 286,60	39,975	0,000
5	Komunikace	7 654,20	13 484,20	21 138,40	16,102	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	23 256,80	297 890,50	321 147,30	62,055	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	35 195,40	35 195,40	0,751	0,000
99	Přesun hmot	0,00	57 208,80	57 208,80	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>446 492,80</b>	<b>737 177,50</b>	<b>1 183 670,30</b>	<b>25,431</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 117,20	26 402,20	54 519,40	1,593	0,000
713	Izolace tepelné	96 153,10	21 386,40	117 539,50	3,240	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	119 000,00	119 000,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	106 000,00	106 000,00	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	45 080,00	45 080,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	45 673,70	121 592,40	167 266,10	6,424	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	16 046,30	16 046,30	0,216	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	124 697,10	124 697,10	9,420	0,000
766	Konstrukce truhlářské	184 712,40	41 237,20	225 949,60	1,361	0,000
767	Konstrukce zámečnické	7 909,50	4 448,40	12 357,90	0,046	0,000
771	Podlahy z dlaždic	8 704,50	8 554,70	17 259,20	0,694	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	59 279,70	23 807,70	83 087,40	0,721	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	15 942,70	16 230,10	32 172,80	1,025	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	43 705,70	43 705,70	0,289	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	18 989,30	18 989,30	0,181	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	111 600,00	111 600,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>562 585,60</b>	<b>1 857 397,10</b>	<b>2 419 982,70</b>	<b>332,675</b>	<b>0,000</b>