

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1080

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>191 900,99</b>	<b>950 216,43</b>	<b>1 142 117,42</b>	<b>262,505</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 728,95	31 871,88	34 600,83	0,032	0,000
2	Zakládání	0,00	91 489,28	91 489,28	73,678	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	92 339,85	241 283,35	333 623,20	67,256	0,000
4	Vodorovné konstrukce	60 610,76	126 927,99	187 538,75	40,342	0,000
5	Komunikace	1 747,95	1 371,58	3 119,53	1,191	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	29 937,48	365 771,19	395 708,67	74,665	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 536,00	41 625,21	46 161,21	5,341	0,000
99	Přesun hmot	0,00	49 875,95	49 875,95	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>505 100,69</b>	<b>823 099,73</b>	<b>1 328 200,42</b>	<b>26,383</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 219,02	38 501,23	72 720,25	1,566	0,000
713	Izolace tepelné	118 088,13	35 207,68	153 295,81	4,513	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	111 114,30	111 114,30	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	148 023,60	148 023,60	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	58 366,00	143 345,49	201 711,49	7,697	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	3 257,07	3 257,07	0,128	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	16 995,72	16 995,72	0,204	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	146 165,42	146 165,42	8,308	0,000
766	Konstrukce truhlářské	208 010,88	40 039,59	248 050,47	0,869	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 950,12	11 270,12	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	8 626,48	7 916,86	16 543,34	0,669	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	51 507,17	10 932,14	62 439,31	0,614	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	17 963,01	16 831,28	34 794,29	1,132	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	46 146,43	46 146,43	0,293	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	9 672,80	9 672,80	0,150	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>84 361,20</b>	<b>84 361,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	84 361,20	84 361,20	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>697 001,68</b>	<b>1 857 677,36</b>	<b>2 554 679,04</b>	<b>288,888</b>	<b>0,000</b>