

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 980

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	104 696,16	1 378 977,09	1 483 673,25	361,938	0,000
1	Zemní práce	1 821,60	41 096,96	42 918,56	0,022	0,000
2	Zakládání	0,00	75 403,58	75 403,58	69,269	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	47 955,72	305 136,42	353 092,14	88,819	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	345 814,67	345 814,67	69,375	0,000
5	Komunikace	6 411,84	4 938,23	11 350,07	5,780	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	42 660,60	485 953,75	528 614,35	121,516	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 846,40	54 760,76	60 607,16	7,157	0,000
99	Přesun hmot	0,00	65 872,72	65 872,72	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	670 855,20	989 853,32	1 660 708,52	34,197	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 574,15	47 778,31	98 352,46	2,523	0,000
713	Izolace tepelné	132 097,10	27 711,99	159 809,09	5,446	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	163 713,50	163 713,50	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	174 561,55	174 561,55	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	44 200,00	44 200,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	57 523,67	148 944,33	206 468,00	8,000	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	314,68	314,68	0,015	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	16 697,12	16 697,12	0,240	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	176 700,99	176 700,99	11,953	0,000
766	Konstrukce truhlářské	287 745,67	81 700,52	369 446,19	1,417	0,000
767	Konstrukce zámečnické	62 907,65	10 457,23	73 364,88	1,580	0,000
771	Podlahy z dlaždic	9 158,46	8 710,80	17 869,26	0,788	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	59 537,60	12 619,09	72 156,69	0,739	0,000
777	Podlahy lité	0,00	3 709,78	3 709,78	0,022	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	11 310,90	10 593,27	21 904,17	0,742	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	46 387,09	46 387,09	0,302	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	15 053,07	15 053,07	0,208	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	105 393,40	105 393,40	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	105 393,40	105 393,40	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>775 551,36</u>	<u>2 474 223,81</u>	<u>3 249 775,17</u>	<u>396,135</u>	<u>0,000</u>