

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - AKTUÁL 34

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	456 641,80	1 115 350,43	1 571 992,23	274,545	0,000
1	Zemní práce	0,00	28 038,56	28 038,56	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	76 642,11	76 642,11	75,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 803,54	351 128,45	434 931,99	75,429	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	194 154,72	194 154,72	42,950	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	372 838,26	356 750,22	729 588,48	80,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	57 642,05	57 642,05	1,166	0,000
99	Přesun hmot	0,00	50 994,32	50 994,32	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	487 561,53	733 577,18	1 221 138,71	75,076	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 301,53	49 385,29	84 686,82	3,643	0,000
713	Izolace tepelné	90 847,27	31 909,52	122 756,79	1,753	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 120,86	69 804,45	126 925,31	41,590	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	54 959,41	67 169,76	122 129,17	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	108 900,78	112 330,42	221 231,20	5,658	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	21 139,51	21 139,51	0,192	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	95 599,14	95 599,14	8,026	0,000
766	Konstrukce truhlářské	76 667,00	7 135,58	83 802,58	0,174	0,000
767	Konstrukce zámečnické	15 305,51	42 489,74	57 795,25	4,657	0,000
771	Podlahy z dlaždic	48 459,17	46 531,08	94 990,25	7,125	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	0,00	148 508,47	148 508,47	1,900	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	30 854,49	30 854,49	0,223	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	10 719,73	10 719,73	0,135	0,000
M	Práce a dodávky M	58 168,24	27 324,00	85 492,24	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	58 168,24	27 324,00	85 492,24	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 002 371,57</u>	<u>1 876 251,61</u>	<u>2 878 623,18</u>	<u>349,622</u>	<u>0,000</u>