

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Aktuál 36

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>102 496,86</b>	<b>1 051 545,45</b>	<b>1 154 042,31</b>	<b>252,687</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 446,02	23 569,54	26 015,56	0,029	0,000
2	Zakládání	0,00	78 882,93	78 882,93	89,267	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 257,56	288 655,50	370 913,06	66,514	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	207 599,79	207 599,79	45,587	0,000
5	Komunikace	4 707,18	3 675,27	8 382,45	5,327	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	13 086,10	349 452,38	362 538,48	45,361	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	38 812,47	38 812,47	0,603	0,000
99	Přesun hmot	0,00	60 897,57	60 897,57	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>456 608,43</b>	<b>712 386,78</b>	<b>1 168 995,21</b>	<b>21,098</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 060,06	12 214,45	27 274,51	0,833	0,000
713	Izolace tepelné	48 429,73	12 712,52	61 142,25	1,694	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	97 912,23	97 912,23	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	86 792,00	86 792,00	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	44 200,00	44 200,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	30 343,74	98 504,48	128 848,22	4,516	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	65 075,69	65 075,69	1,768	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	10 421,77	10 421,77	0,138	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	100 827,11	100 827,11	6,866	0,000
766	Konstrukce truhlářské	275 047,99	58 045,38	333 093,37	1,410	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	17 440,08	17 440,08	0,021	0,000
771	Podlahy z dlaždic	17 181,58	17 304,61	34 486,19	1,409	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	52 872,07	21 258,22	74 130,29	0,656	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	17 673,26	18 196,65	35 869,91	1,160	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	39 750,63	39 750,63	0,249	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	11 730,96	11 730,96	0,157	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>99 525,30</b>	<b>99 525,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	99 525,30	99 525,30	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>559 105,29</b>	<b>1 863 457,53</b>	<b>2 422 562,82</b>	<b>273,785</b>	<b>0,000</b>