

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - AKTUÁL 39

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 8036

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	375 891,91	1 218 653,77	1 594 545,68	314,081	0,000
1	Zemní práce	0,00	33 629,80	33 629,80	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	88 767,72	88 767,72	78,562	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	103 778,03	390 689,65	494 467,68	85,044	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	183 913,19	183 913,19	41,969	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	272 113,88	404 382,49	676 496,37	107,602	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	58 842,00	58 842,00	0,904	0,000
99	Přesun hmot	0,00	58 428,92	58 428,92	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	488 346,32	692 167,93	1 180 514,25	73,250	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 603,42	40 904,20	72 507,62	3,124	0,000
713	Izolace tepelné	28 731,07	25 940,07	54 671,14	1,371	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 938,33	88 502,20	146 440,53	42,185	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	55 754,62	85 039,88	140 794,50	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	112 868,48	83 377,48	196 245,96	5,236	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	16 636,08	16 636,08	0,194	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	87 238,52	87 238,52	6,795	0,000
766	Konstrukce truhlářské	84 673,00	2 812,54	87 485,54	0,207	0,000
767	Konstrukce zámečnické	60 806,28	32 655,13	93 461,41	3,968	0,000
771	Podlahy z dlaždic	55 971,12	53 607,57	109 578,69	8,212	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	0,00	122 545,90	122 545,90	1,592	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	41 173,57	41 173,57	0,220	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	11 734,79	11 734,79	0,148	0,000
M	Práce a dodávky M	59 256,12	27 843,20	87 099,32	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	59 256,12	27 843,20	87 099,32	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>923 494,35</u>	<u>1 938 664,90</u>	<u>2 862 159,25</u>	<u>387,331</u>	<u>0,000</u>