

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1070

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	55 305,26	467 597,25	522 902,51	131,572	0,000
1	Zemní práce	2 203,63	19 410,83	21 614,46	0,025	0,000
2	Zakládání	0,00	36 382,41	36 382,41	31,015	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 784,69	152 673,56	184 458,25	42,942	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	20 458,41	20 458,41	6,521	0,000
5	Komunikace	790,52	620,40	1 410,92	0,539	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	16 746,42	185 518,99	202 265,41	46,024	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 780,00	27 533,97	31 313,97	4,505	0,000
99	Přesun hmot	0,00	24 998,68	24 998,68	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	283 720,20	479 679,54	763 399,74	52,982	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 946,71	23 098,15	45 044,86	1,024	0,000
713	Izolace tepelné	54 493,41	6 917,51	61 410,92	2,159	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	53 400,00	53 400,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	73 567,60	73 567,60	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	24 820,56	65 199,90	90 020,46	3,360	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	24 176,27	24 176,27	0,981	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	7 407,56	7 407,56	0,089	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	72 236,39	72 236,39	4,632	0,000
766	Konstrukce truhlářské	129 365,75	29 493,49	158 859,24	0,598	0,000
771	Podlahy z dlaždic	4 531,18	4 198,32	8 729,50	0,357	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	25 090,51	5 325,39	30 415,90	0,299	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	6 705,98	6 283,33	12 989,31	0,423	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	16 766,10	36 233,78	52 999,88	38,627	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	21 970,61	21 970,61	0,151	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	4 171,24	4 171,24	0,063	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	41 550,00	41 550,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	41 550,00	41 550,00	0,000	0,000
	Celkem	339 025,46	988 826,79	1 327 852,25	184,554	0,000