

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1072 Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	100 728,34	849 879,32	950 607,66	297,147	0,000
1	Zemní práce	2 898,00	33 446,92	36 344,92	0,034	0,000
2	Zakládání	0,00	137 701,30	137 701,30	146,990	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	47 362,25	222 501,44	269 863,69	63,493	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	50 853,94	50 853,94	14,413	0,000
5	Komunikace	6 176,61	4 441,88	10 618,49	4,210	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	39 350,07	306 664,92	346 014,99	62,226	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 941,41	37 810,99	42 752,40	5,782	0,000
99	Přesun hmot	0,00	56 457,93	56 457,93	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	505 957,82	1 129 570,46	1 635 527,59	27,891	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 770,86	37 809,70	75 580,56	1,729	0,000
713	Izolace tepelné	127 634,85	28 435,30	156 070,15	5,175	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	98 698,89	98 698,89	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	359 599,98	359 599,98	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	45 659,43	140 232,38	185 891,12	6,458	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	96 292,74	96 292,74	2,390	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	22 892,30	22 892,30	0,296	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	142 561,37	142 561,37	7,896	0,000
766	Konstrukce truhlářské	215 475,63	66 666,03	282 141,66	0,757	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 800,00	11 120,00	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	14 021,60	13 149,14	27 170,74	1,127	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	41 964,23	8 906,75	50 870,98	0,500	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	15 111,22	14 159,18	29 270,40	0,952	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	43 303,03	43 303,03	0,239	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	8 063,67	8 063,67	0,122	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	74 935,05	74 935,05	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	74 935,05	74 935,05	0,000	0,000
	Celkem	606 686,16	2 054 384,83	2 661 070,30	325,038	0,000