

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1074B Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	185 812,49	1 042 932,04	1 228 744,53	297,056	0,000
1	Zemní práce	3 694,95	42 849,63	46 544,58	0,043	0,000
2	Zakládání	0,00	117 637,51	117 637,51	101,329	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	62 012,28	252 845,49	314 857,77	72,728	0,000
4	Vodorovné konstrukce	65 590,45	116 827,49	182 417,94	36,663	0,000
5	Komunikace	1 684,53	1 321,88	3 006,41	1,148	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	48 105,28	408 254,99	456 360,27	79,526	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 725,00	46 754,41	51 479,41	5,618	0,000
99	Přesun hmot	0,00	56 440,64	56 440,64	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	554 837,28	954 290,27	1 509 127,55	27,706	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 598,09	43 740,58	62 338,67	0,596	0,000
713	Izolace tepelné	131 850,54	37 543,24	169 393,78	4,397	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	135 219,69	135 219,69	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	183 478,20	183 478,20	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	57 821,68	142 959,36	200 781,04	7,650	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	51 002,56	51 002,56	0,953	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	18 954,21	18 954,21	0,227	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	158 083,97	158 083,97	9,148	0,000
766	Konstrukce truhlářské	233 349,29	38 264,18	271 613,47	0,886	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 800,00	11 120,00	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	20 556,40	9 881,25	30 437,65	1,338	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	66 241,96	14 059,60	80 301,56	0,790	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	16 360,52	15 329,59	31 690,11	1,031	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	1 738,80	369,59	2 108,39	0,034	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	50 014,29	50 014,29	0,314	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	6 589,96	6 589,96	0,091	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	102 706,89	102 706,89	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	102 706,89	102 706,89	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>740 649,77</u>	<u>2 099 929,20</u>	<u>2 840 578,97</u>	<u>324,762</u>	<u>0,000</u>