

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1075 Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	104 911,43	1 188 141,97	1 293 053,40	293,800	0,000
1	Zemní práce	3 453,45	35 953,85	39 407,30	0,040	0,000
2	Zakládání	0,00	74 297,06	74 297,06	65,321	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	54 794,33	281 537,91	336 332,24	78,032	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	226 594,21	226 594,21	46,913	0,000
5	Komunikace	9 204,85	2 403,35	11 608,20	2,969	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	32 828,30	466 096,93	498 925,23	95,045	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 630,50	45 436,66	50 067,16	5,479	0,000
99	Přesun hmot	0,00	55 822,00	55 822,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	562 899,03	932 206,30	1 495 105,33	55,045	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 372,01	42 970,70	80 342,71	1,813	0,000
713	Izolace tepelné	140 104,21	21 347,11	161 451,32	5,475	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	107 550,00	107 550,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	218 834,40	218 834,40	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	52 058,94	129 019,81	181 078,75	7,156	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	19 210,98	19 210,98	0,679	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	17 726,31	17 726,31	0,216	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	141 807,37	141 807,37	8,630	0,000
766	Konstrukce truhlářské	236 920,45	68 248,56	305 169,01	1,074	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 800,00	11 120,00	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	12 665,34	11 278,03	23 943,37	0,935	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	44 857,05	9 520,74	54 377,79	0,535	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	19 020,28	17 821,88	36 842,16	1,199	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	11 580,75	25 026,99	36 607,74	26,681	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	43 970,47	43 970,47	0,261	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	9 072,95	9 072,95	0,140	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	83 700,00	83 700,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	83 700,00	83 700,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>667 810,46</u>	<u>2 204 048,27</u>	<u>2 871 858,73</u>	<u>348,845</u>	<u>0,000</u>