

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1076 Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	160 139,45	1 170 037,30	1 330 176,75	301,244	0,000
1	Zemní práce	3 018,75	38 407,51	41 426,26	0,035	0,000
2	Zakládání	0,00	72 525,65	72 525,65	65,073	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	85 539,22	295 614,85	381 154,07	80,745	0,000
4	Vodorovné konstrukce	23 251,83	184 209,87	207 461,70	37,631	0,000
5	Komunikace	4 464,92	2 234,10	6 699,02	2,113	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	38 950,73	470 088,41	509 039,14	109,838	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 914,00	49 720,55	54 634,55	5,809	0,000
99	Přesun hmot	0,00	57 236,36	57 236,36	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	601 724,39	986 800,08	1 588 524,47	51,132	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 024,60	47 043,65	92 068,25	2,156	0,000
713	Izolace tepelné	123 730,37	24 997,51	148 727,88	4,424	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	133 650,00	133 650,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	173 998,00	173 998,00	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	55 267,38	135 204,32	190 471,70	7,383	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	63 546,16	63 546,16	1,526	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	19 047,88	19 047,88	0,233	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	150 943,36	150 943,36	10,285	0,000
766	Konstrukce truhlářské	251 087,66	81 296,37	332 384,03	1,100	0,000
767	Konstrukce zámečnické	36 544,00	6 543,94	43 087,94	0,795	0,000
771	Podlahy z dlaždic	8 931,46	8 808,95	17 740,41	0,779	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	61 950,48	13 148,72	75 099,20	0,738	0,000
777	Podlahy lité	0,00	3 028,93	3 028,93	0,018	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	10 334,24	9 683,12	20 017,36	0,651	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	8 854,20	19 135,10	27 989,30	20,399	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	38 770,21	38 770,21	0,240	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	11 953,86	11 953,86	0,184	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	103 950,00	103 950,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	103 950,00	103 950,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>761 863,84</u>	<u>2 260 787,38</u>	<u>3 022 651,22</u>	<u>352,376</u>	<u>0,000</u>