

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1078

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>188 690,01</b>	<b>890 785,88</b>	<b>1 079 475,89</b>	<b>226,521</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 789,44	38 353,77	41 143,21	0,032	0,000
2	Zakládání	0,00	78 649,55	78 649,55	62,570	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	94 538,55	203 782,25	298 320,80	57,767	0,000
4	Vodorovné konstrukce	53 036,21	118 309,56	171 345,77	33,189	0,000
5	Komunikace	2 021,44	1 586,25	3 607,69	1,378	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	33 563,87	371 128,36	404 692,23	68,256	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 740,50	35 937,15	38 677,65	3,328	0,000
99	Přesun hmot	0,00	43 038,99	43 038,99	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>566 584,60</b>	<b>791 779,16</b>	<b>1 358 363,76</b>	<b>27,023</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 101,79	23 455,89	44 557,68	0,820	0,000
713	Izolace tepelné	98 268,37	29 858,43	128 126,80	3,720	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	103 308,75	103 308,75	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	137 372,20	137 372,20	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	45 154,02	129 693,33	174 847,35	6,178	0,000
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00	2 542,45	2 542,45	0,100	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	17 640,51	17 640,51	0,212	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	158 140,07	158 140,07	8,437	0,000
766	Konstrukce truhlářské	248 749,59	63 058,93	311 808,52	0,925	0,000
767	Konstrukce zámečnické	8 320,00	2 950,12	11 270,12	0,030	0,000
771	Podlahy z dlaždic	87 722,72	11 752,21	99 474,93	4,852	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	48 108,87	10 210,89	58 319,76	0,573	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	9 159,24	8 582,21	17 741,45	0,577	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	37 973,00	37 973,00	0,235	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	9 240,17	9 240,17	0,144	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>78 435,00</b>	<b>78 435,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	78 435,00	78 435,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>755 274,61</b>	<b>1 761 000,04</b>	<b>2 516 274,65</b>	<b>253,544</b>	<b>0,000</b>