

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Bungalov 770

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>174 158,78</b>	<b>1 781 421,40</b>	<b>1 955 580,18</b>	<b>446,538</b>	<b>0,000</b>
1	Zemní práce	2 512,23	39 080,98	41 593,21	0,039	0,000
2	Zakládání	0,00	124 973,93	124 973,93	143,268	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 634,74	424 742,29	508 377,03	99,524	0,000
4	Vodorovné konstrukce	27 360,00	411 126,36	438 486,36	83,139	0,000
5	Komunikace	14 193,44	19 345,53	33 538,97	27,286	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	46 458,37	586 975,87	633 434,24	91,831	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	65 328,09	65 328,09	1,451	0,000
99	Přesun hmot	0,00	109 848,35	109 848,35	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>736 698,12</b>	<b>1 296 469,98</b>	<b>2 033 168,10</b>	<b>38,176</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 182,31	39 067,21	77 249,52	1,783	0,000
713	Izolace tepelné	119 703,33	34 609,32	154 312,65	4,433	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	225 000,00	225 000,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	301 480,70	301 480,70	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	45 100,00	45 100,00	0,220	0,000
762	Konstrukce tesařské	75 100,54	179 687,86	254 788,40	10,363	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	16 395,93	16 395,93	0,216	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	209 070,11	209 070,11	13,515	0,000
766	Konstrukce truhlářské	348 509,81	60 505,49	409 015,30	1,726	0,000
767	Konstrukce zámečnické	25 458,05	4 435,69	29 893,74	0,705	0,000
771	Podlahy z dlaždic	22 826,87	23 237,82	46 064,69	1,871	0,000
775	Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)	81 491,66	32 693,78	114 185,44	0,991	0,000
777	Podlahy lité	0,00	3 505,65	3 505,65	0,021	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	25 425,55	26 141,48	51 567,03	1,635	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	64 342,01	64 342,01	0,402	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	31 196,93	31 196,93	0,295	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>201 250,00</b>	<b>201 250,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	201 250,00	201 250,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>910 856,90</u>	<u>3 279 141,38</u>	<u>4 189 998,28</u>	<u>484,714</u>	<u>0,000</u>