

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 963

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 118 256,24 | 930 656,60 | 1 048 912,84 | 233,430 | 0,000 |
| 1 | Zemní práce | 2 592,10 | 33 059,17 | 35 651,27 | 0,031 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | 0,00 | 64 536,56 | 64 536,56 | 57,059 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 46 511,28 | 282 170,56 | 328 681,84 | 78,986 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 30 958,20 | 100 509,71 | 131 467,91 | 13,243 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | 3 323,67 | 1 822,50 | 5 146,17 | 1,531 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 29 596,54 | 361 753,04 | 391 349,58 | 76,416 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 5 274,45 | 43 387,08 | 48 661,53 | 6,165 | 0,000 |
| 99 | Přesun hmot | 0,00 | 43 417,98 | 43 417,98 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 444 160,29 | 769 939,06 | 1 214 099,35 | 23,920 | 0,000 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 34 913,56 | 37 810,94 | 72 724,50 | 1,561 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | 98 298,74 | 24 042,12 | 122 340,86 | 3,927 | 0,000 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 | 98 884,00 | 98 884,00 | 0,000 | 0,000 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0,00 | 138 806,10 | 138 806,10 | 0,000 | 0,000 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,220 | 0,000 |
| 761 | Konstrukce sklobetonové | 0,00 | 7 437,71 | 7 437,71 | 0,294 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 41 232,62 | 111 726,73 | 152 959,35 | 5,769 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 9 384,15 | 9 384,15 | 0,120 | 0,000 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0,00 | 142 182,45 | 142 182,45 | 8,478 | 0,000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 201 482,70 | 67 018,92 | 268 501,62 | 0,960 | 0,000 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 10 078,63 | 9 274,14 | 19 352,77 | 0,804 | 0,000 |
| 775 | Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.) | 44 876,31 | 9 518,95 | 54 395,26 | 0,546 | 0,000 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 13 277,73 | 12 438,26 | 25 715,99 | 0,854 | 0,000 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 0,00 | 40 611,29 | 40 611,29 | 0,246 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | 0,00 | 15 703,30 | 15 703,30 | 0,142 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 90 493,50 | 90 493,50 | 0,000 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | 0,00 | 90 493,50 | 90 493,50 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 562 416,53 | 1 791 089,16 | 2 353 505,69 | 257,350 | 0,000 |