

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rodinný dům

Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Ekoline 734

Objednatel:

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 803 61

| Kód        | Popis                                 | Dodávka           | Montáž              | Cena celkem         | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                     | 3                 | 4                   | 5                   | 6               | 7            |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>            | <b>123 122,73</b> | <b>1 687 369,77</b> | <b>1 810 492,50</b> | <b>441,141</b>  | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemní práce                           | 2 060,63          | 68 492,31           | 70 552,94           | 0,035           | 0,000        |
| 2          | Zakládání                             | 0,00              | 93 169,59           | 93 169,59           | 117,090         | 0,000        |
| 3          | Svislé a kompletní konstrukce         | 36 893,69         | 441 860,96          | 478 754,65          | 112,352         | 0,000        |
| 4          | Vodorovné konstrukce                  | 0,00              | 330 190,48          | 330 190,48          | 91,169          | 0,000        |
| 5          | Komunikace                            | 12 616,24         | 16 222,31           | 28 838,55           | 25,511          | 0,000        |
| 6          | Úpravy povrchu, podlahy, osazení      | 51 896,17         | 550 417,36          | 602 313,53          | 93,175          | 0,000        |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce-bourání    | 19 656,00         | 87 318,89           | 106 974,89          | 1,808           | 0,000        |
| 99         | Přesun hmot                           | 0,00              | 99 697,87           | 99 697,87           | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>            | <b>716 945,21</b> | <b>1 122 644,81</b> | <b>1 839 590,02</b> | <b>21,678</b>   | <b>0,000</b> |
| 711        | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 49 421,14         | 54 238,77           | 103 659,91          | 2,203           | 0,000        |
| 713        | Izolace tepelné                       | 145 781,59        | 29 783,73           | 175 565,32          | 5,791           | 0,000        |
| 721        | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 0,00              | 242 050,50          | 242 050,50          | 0,000           | 0,000        |
| 731        | Ústřední vytápění - kotelny           | 0,00              | 262 800,00          | 262 800,00          | 0,000           | 0,000        |
| 735        | Ústřední vytápění - otopná tělesa     | 0,00              | 41 400,00           | 41 400,00           | 0,220           | 0,000        |
| 762        | Konstrukce tesařské                   | 31 834,94         | 76 626,93           | 108 461,87          | 4,852           | 0,000        |
| 764        | Konstrukce klempířské                 | 0,00              | 65 769,90           | 65 769,90           | 1,125           | 0,000        |
| 765        | Krytiny tvrdé                         | 0,00              | 9 373,87            | 9 373,87            | 0,043           | 0,000        |
| 766        | Konstrukce truhlářské                 | 362 210,92        | 102 662,97          | 464 873,89          | 1,539           | 0,000        |
| 767        | Konstrukce zámečnické                 | 0,00              | 89 003,40           | 89 003,40           | 0,033           | 0,000        |
| 771        | Podlahy z dlaždic                     | 24 355,87         | 24 632,57           | 48 988,44           | 2,150           | 0,000        |
| 775        | Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)  | 71 047,11         | 28 559,77           | 99 606,88           | 0,941           | 0,000        |
| 781        | Dokončovací práce - obklady keramické | 32 293,64         | 33 223,86           | 65 517,50           | 2,261           | 0,000        |
| 783        | Dokončovací práce - nátěry            | 0,00              | 33 603,16           | 33 603,16           | 0,221           | 0,000        |
| 784        | Dokončovací práce - malby             | 0,00              | 28 915,38           | 28 915,38           | 0,300           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>              | <b>0,00</b>       | <b>175 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 21-M       | Elektromontáže                        | 0,00              | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,000           | 0,000        |
|            | <b>Celkem</b>                         | <b>840 067,94</b> | <b>2 985 014,58</b> | <b>3 825 082,52</b> | <b>462,819</b>  | <b>0,000</b> |